

轨道交通 1 号线支线工程信号系统（含安全 评估、整合 UPS 电源、站台门系统） 设备采购项目

招 标 补 充 文 件（二）

招标编号：3230-254000040007

招 标 人：北京市轨道交通建设管理有限公司

招标代理机构：国信招标集团股份有限公司

日 期：2025 年 10 月 16 日

回 执

我公司已收到贵公司于 2025 年 10 月 16 日发出的轨道交通 1 号线支线工程信号系统（含安全评估、整合 UPS 电源、站台门系统）设备采购项目的《招标补充文件（二）》共 3 页，关于《招标补充文件（二）》中的内容已全部知悉。

投标人名称	
签字	
日期	

注：请在 2025 年 10 月 17 日下午 16:00 时前签收回执并加盖公章，扫描后发至 songshanshan@chinabidding.com.cn，并将原件于 5 日送至：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 11 层国信招标集团股份有限公司。

1 前言

- 1.1 本“招标补充文件（二）”适用于轨道交通 1 号线支线工程信号系统（含安全评估、整合 UPS 电源、站台门系统）设备采购项目，是对轨道交通 1 号线支线工程信号系统（含安全评估、整合 UPS 电源、站台门系统）设备采购项目招标文件有关问题的澄清及补充修改，与上阶段发售的招标文件具有同等效力。
- 1.2 本“招标补充文件（二）”中澄清及补充修改的有关内容，将纳入上阶段提供的轨道交通 1 号线支线工程信号系统（含安全评估、整合 UPS 电源、站台门系统）设备采购项目招标文件一起，作为轨道交通 1 号线支线工程信号系统（含安全评估、整合 UPS 电源、站台门系统）设备采购项目招标文件的一部分，并作为轨道交通 1 号线支线工程信号系统（含安全评估、整合 UPS 电源、站台门系统）设备采购项目的技术要求和准则。
- 1.3 当原发出的轨道交通 1 号线支线工程信号系统（含安全评估、整合 UPS 电源、站台门系统）设备采购项目招标文件中的有关内容描述和本“招标补充文件（二）”的描述有不一致的情况时，以本“招标补充文件（二）”的描述和要求为准。

2 招标变更公告

各投标人：

关于轨道交通 1 号线支线工程信号系统（含安全评估、整合 UPS 电源、站台门系统）设备采购项目（招标编号：3230-254000040007），原定投标截止时间及开标时间为 2025 年 10 月 21 日上午 9：30 时（北京时间），现将投标截止时间及开标时间推迟至 2025 年 10 月 28 日下午 14：00 时（北京时间），开标及投标地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 11 层国信招标公司第四会议室。